

Договор о сетевой форме реализации творческого театрального проекта

г-к Анапа

«24» октября 2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества муниципального образования город-курорт Анапа (МБУ ДО ЦТ), в лице директора Черняковой Инны Владимировны, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 23 ЛО1 №0004029, выданной Министерством образования и науки Краснодарского края от 09.10.2015 года, именуемое в дальнейшем «Базовая организация»,

муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры «Молодежный» (МБУК «ДК «Молодежный»), в лице исполняющего обязанности директора Бурьловой Валентины Григорьевны, действующей на основании Приказа № 129Л от 03.10.2022 г, именуемое в дальнейшем «Организация-участник 1»,

и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник «Утриш» (ФГБУ ГПЗ «Утриш»), в лице исполняющего обязанности директора Чихачева Олега Александровича, действующего на основании Приказа Минприроды России № 477-лс от 29.07.22 г., именуемое в дальнейшем «Организация-участник 2», именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является реализация Сторонами творческого театрального проекта. Целями проекта являются повышение уровня экологической культуры, формирование целостного экологического мировоззрения и этических ценностей по отношению к природе, пропаганда любви к малой Родине. Достигнуть этих целей предлагается посредством создания и показа спектакля о заповеднике «Утриш» для учащихся школ города-курорта Анапа, приуроченном к Всемирному Дню Земли, с использованием сетевой формы (далее соответственно - сетевая форма, творческий театральный проект).

1.2. Этапы творческого театрального проекта утверждаются Базовой организацией совместно с Организацией-участниками.

1.3. Творческий театральный проект реализуется в период с 01.11.2022 г. по 30.04.2023г.

2. Осуществление деятельности при реализации творческого театрального проекта

2.1. Творческий театральный проект реализуется Базовой организацией с участием Организацией-участников. Базовая организация обязуется провести режиссёрско-постановочную работу с учащимися творческого объединения «Индиго».

2.2. Организации-участники предоставляют следующие ресурсы, необходимые для реализации творческого театрального проекта:

Организация-участник 2 обязуется обеспечить данный творческий театральный проект декорациями и костюмами.

Организация-участник 1 обязуется предоставить сценарий, площадку со световым и звуковым оборудованием, обеспечить привлечение зрителей на показ спектакля (далее - Ресурсы).

2.3. Этапы творческого театрального проекта, реализуемые с использованием Ресурсов, время, место их реализации, определяются Сторонами (Приложение 1).

2.4. Число участников творческого театрального проекта до 18 человек.

2.5. Расписание репетиций творческого театрального проекта, время и место их проведения определяется Базовой стороной (Приложение 2).

2.6. Результатом реализации творческого театрального проекта является показ спектакля, приуроченного к Всемирному Дню Земли.

2.7. Организации-участники не позднее 5-ти рабочих дней с момента заключения настоящего договора определяют лица, ответственные за взаимодействие с Базовой организацией по предоставлению Ресурсов.

Об изменении указанных в настоящем пункте ответственных лиц Организации-участники должны незамедлительно проинформировать Базовую организацию.

3. Финансовое обеспечение реализации творческого театрального проекта

3.1. Сотрудничество Сторон по настоящему договору не является предпринимательской деятельностью и не предполагает извлечение прибыли и распределение её между участниками. Деятельность носит исключительно творческий характер без каких-либо финансовых и коммерческих обязательств между участниками настоящего договора.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.

4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации творческого театрального проекта, предусмотренного пунктом 1.3 настоящего договора.

5. Заключительные положения

5.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Действие договора прекращается в случае прекращения осуществления творческого театрального проекта Базовой организацией, приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой организацией, прекращения деятельности Организаций-участников.

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.5. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

5.6. К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1,
Приложение 2.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Базовая организация:

МБУ ДО ЦТ

353440, Россия.

Краснодарский край

Анапа, ул. Ленина 14

тел. (86133) 4-00-44



Организация – участник 1:

МБУК «Дом культуры «ДК
Молодежный»

353450, Россия,

Краснодарский край, г-к Анапа,

ул. Крылова, д. 18а

Тел/факс (86133) 3-19-86



Организация – участник 2:

ФГБУ «Государственный
заповедник «Утриш»

353445, Россия,

Краснодарский край, г-к Анапа,

ул. Северная, д.41В

Тел/факс (86133) 3-03-19



Этапы творческого театрального проекта, сроки их реализации и Ресурсы.

1. Подготовительный этап (сроки реализации до 15 ноября 2022 года)

Дом культуры «Молодёжный» обязуется предоставить сценарий творческого проекта.

Федеральное Государственное бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник «Утриш» обязуется разработать эскизы декораций и костюмов.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества муниципального образования город-курорт Анапа согласовывает эскизы декорации и костюмов, определяет список участников проекта.

2. Постановочно-репетиционный этап (срок реализации с 16 ноября до 01 марта 2022 года):

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества муниципального образования город-курорт Анапа обязуется в условленный срок провести постановочную и репетиционную работу согласно графику.

Дом культуры «Молодёжный» обязуется предоставить сценическую площадку для проведения четырех заключительных репетиций, обеспечить присутствие на репетициях звуко- и светооператора.

Федеральное Государственное бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник «Утриш» обязуется предоставить декорации и реквизит.

3. Заключительный этап (март)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества муниципального образования город-курорт Анапа обязуется осуществить показ спектакля в марте 2022 года силами творческого объединения «Индиго».

Дом культуры «Молодёжный» обязуется предоставить сценическую площадку для показа спектакля, обеспечить звуковую и световую аппаратуру и присутствие на показе звуко- и светооператора. А также привлечь учащихся общегородских школ города на показ спектакля.

График постановочно-репетиционной работы

Срок	День	Время	Место
15.11.2022-15.02.2022	Суббота (еженедельно)	14.00-15.30	МБУ ДО ЦТ
15.02.2022-15.03.2022	По согласованию сторон		ДК «Молодежный»